

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI CEPPO MORELLI

via Roma n. 35 - 28875 Ceppo Morelli (VB)

Ripristini di opere pubbliche danneggiate dagli eventi calamitosi
dei mesi di maggio, giugno, luglio 2000

SISTEMAZIONE PISTA CARRABILE IN SPONDA DESTRA TORR. ANZA

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA

Dott. Ing. Stefano Chieu

via Carale di Masera n. 13 - 28845 Domodossola (VB)

tel: 0324 241693 fax: 0324 44693

E-mail: studiocgm@tele2.it

ELABORATO

7

QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

DATA

AGG.

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI CEPPO MORELLI

via Roma n. 35 - 28875 Ceppo Morelli (VB)

**Ripristini di opere pubbliche danneggiate dagli eventi calamitos
dei mesi di maggio, giugno, luglio 2000**

SISTEMAZIONE PISTA CARRABILE IN SPONDA DESTRA TORR. ANZA

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA

n° Progressivo	COSTO DI COSTRUZIONE				MANO D'OPERA	
	Rif. Elenco Prezzi Unitari	Prezzo di applicazione P	Quantità Q	Prezzo per quantità PQ = P*Q	Incidenza percentuale della quantità di mano d'opera I _{MO}	Costo della mano d'opera MO
1	Art. A1	€ 26,70	78	€ 2.082,60	100,00%	€ 2.082,60
2	Art. A3	€ 22,80	78	€ 1.778,40	100,00%	€ 1.778,40
3	Art. C1	€ 41,60	30	€ 1.248,00	47,21%	€ 589,18
4	Art. C2	€ 45,10	2	€ 90,20	40,78%	€ 36,78
5	Art. C3	€ 29,70	9	€ 267,30	40,78%	€ 109,00
6	Art. C4	€ 19,60	2	€ 39,20	0,00%	€ -
7	Art. C5	€ 41,60	10	€ 416,00	44,18%	€ 183,79
8	Art. D1	€ 7,76	102,06	€ 791,99	10,05%	€ 79,59
9	Art. D2	€ 23,30	11,50	€ 267,95	73,50%	€ 196,94
10	Art. D3	€ 63,46	3,30	€ 209,42	73,67%	€ 154,28
11	Art. D5	€ 59,19	1,50	€ 88,79	58,60%	€ 52,03
12	Art. D6	€ 85,44	6,29	€ 537,42	22,36%	€ 120,17
13	Art. D7	€ 99,29	41,09	€ 4.079,83	18,22%	€ 743,34
14	Art. D8	€ 16,23	256,84	€ 4.168,51	88,60%	€ 3.693,30
15	Art. D10	€ 2,09	1293,00	€ 2.702,37	45,70%	€ 1.234,98
16	Art. D11	€ 221,74	6,00	€ 1.330,44	20,01%	€ 266,22
17	Art. D12	€ 2,71	70,00	€ 189,70	0,00%	€ -
18	Art. D13	€ 2,64	70,00	€ 184,80	99,51%	€ 183,89
19	Art. D14	€ 35,62	30,00	€ 1.068,60	47,20%	€ 504,38
20	Art. D15	€ 14,42	180,00	€ 2.595,60	16,42%	€ 426,20
21	Art. D16	€ 6,02	56,00	€ 337,12	14,31%	€ 48,24
22	Art. D17	€ 0,11	720,00	€ 79,20	15,00%	€ 11,88
23	Art. D18	€ 5,47	720,00	€ 3.938,40	10,00%	€ 393,84
34	arrotondamento			€ 8,17		
				€ 28.500,00	45,22%	€ 12.889,05